
Nazwa czynności

Długość 

wciąganego 

kabla

Maksymalny  czas 

potrzebny na wciągnięcie 

kabla miedzianego/ 

światłowodowego *

Akceptowalny przez 

OPL czas realizacji 

prac przez 

OA/wykonawców

Nazwa 

czynności

km h dni

0,5 7 2

0,8 10 2

1 12 2

1,5 18 3

2 24 4

2,5 30 5

3 36 5

3,5 42 6

4 48 6

4,5 54 7

5 60 7

** Nawiązanie - wprowadzenie lub wyprowadzenie przez Operatora/JST do/z Kanalizacji kablowej, ułożonych współbieżnie 

w jednym kierunku kabli lub kabli wraz z rurociągami kablowymi do/z otaczającego gruntu, studni kablowych, obiektów budowlanych czy nieruchomości budynkowych 

(Ramowa oferta TP o dostępie telekomunikacyjnym w części infrastruktura telekomunikacyjna w zakresie kanalizacji kablowej 2012).

* Czasy wskazane dla realizacji  pracy wciągania kabli, nie przewidują czasu koniecznego na usunięcie niedrożności kanalizacji OPL.

Uśrednione nakłady czasowe dla czynności realizowanych w trakcie wciągania kabli do kanalizacji kablowej.

Budowa 

nawiązania **

Wciąganie w istniejącą 

kanalizację



Element 

infrastruktury
Łączna ilość 

Maksymalny 

czas potrzebny 

na budowę 

nawiązania

Akceptowalny 

przez OPL czas 

realizacji prac

szt. h dni

2 6 2

4 12 2

6 18 2

8 24 3

10 30 4

12 36 4

2 4 2

4 8 2

6 12 2

8 16 3

10 20 3

** Nawiązanie - wprowadzenie lub wyprowadzenie przez Operatora/JST do/z Kanalizacji kablowej, ułożonych współbieżnie 

w jednym kierunku kabli lub kabli wraz z rurociągami kablowymi do/z otaczającego gruntu, studni kablowych, obiektów budowlanych czy nieruchomości budynkowych 

(Ramowa oferta TP o dostępie telekomunikacyjnym w części infrastruktura telekomunikacyjna w zakresie kanalizacji kablowej 2012).

* Czasy wskazane dla realizacji  pracy wciągania kabli, nie przewidują czasu koniecznego na usunięcie niedrożności kanalizacji OPL.

Uśrednione nakłady czasowe dla czynności realizowanych w trakcie wciągania kabli do kanalizacji kablowej.

otwory

studnie


