Usrednione naklady czasowe dla czynnosci realizowanych w trakcie wcigc

» Maksymalny czas Akceptowalny przez
Dtugosé¢ . L
- . potrzebny na wciggniecie| OPL czas realizaciji Nazwa
Nazwa czynnosci wcigganego o o
kabla miedzianego/ prac przez Czynnosci
kabla o . .
Swiattowodowego OA/wykonawcow
km h dni
0,5 7 2
0,8 10 2
1 12 2
15 18 3
Wocigganie w istniejacg 2 24 4
kanalizacje 25 30 5 B}Jdowg
nawigzania **
3 36 5
3,5 42 6
4 48 6
4,5 54 7
5 60 7

* Czasy wskazane dla realizacji pracy wciggania kabli, nie przewidujg czasu koniecznego na usuniecie niedrc

** Nawigzanie - wprowadzenie lub wyprowadzenie przez Operatora/JST do/z Kanalizacji kablowej, utozonyc
w jednym kierunku kabli lub kabli wraz z rurociggami kablowymi do/z otaczajgcego gruntu, studni kablowyc
(Ramowa oferta TP o dostepie telekomunikacyjnym w czesci infrastruktura telekomunikacyjna w zakresie ki



jania kabli do kanalizacji kablowej.

MERSIEN Akceptowalny
Element ... | czas potrzebny
. taczna ilos¢ przez OPL czas
infrastruktury na budowe L
: ; realizacji prac
nawigzania
szt. h dni
2 6 2
4 12 2
6 18 2
otwory
8 24 3
10 30 4
12 36 4
2 4 2
4 8 2
studnie 6 12 2
8 16 3
10 20 3

1znosci kanalizacji OPL.

:h wspédtbieznie

h, obiektéw budowlanych czy nieruchomosci budynkowych
analizacji kablowej 2012).




